
1      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Dodatkowe sanitariaty oraz przebudowa części istniejących sanitariatów w 

budynku głównym DPS „Nad Potokiem” w Radomiu przy ul. Struga 88. 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń łazienek (WC) w budynku DPS „Nad 
Potokiem” 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
- Przygotowanie stanowiska roboczego. 
- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego. 
- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w 

poziomie na potrzebną odległości w pionie na potrzebną wysokość (kondygnację) materiałów oraz 
elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych. 

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, 
osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złoŜenie ich na wskazanym miejscu na 
placu budowy. 

- Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyŜej terenu lub stropu. 

- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu 
budowy lub w magazynie przyobiektowym. 

- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,   i izolacyjnych,   dobieranie, 

dopasowywanie elementów drewnianych, stalowych itp. 
- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 
- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia. 
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontaŜu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów 

nadających się do wykorzystania Inwestorowi. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 

Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieŜącej 
konserwacji. 



Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza 
i urządzenia instalacyjne. • 

Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzone roboty budowlane. 

Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z ocenąjakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, 
dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 



W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

c) MoŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, 
urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 



O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca   będzie  przestrzegać  obowiązujących 
przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 
178 poz. 1745). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 
cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczanych w 
rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 
14 poz. 117). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002   r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych da zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych da zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Pracownicy wykonujący roboty demontaŜowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami 
demontaŜu, a takŜe powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom naleŜy 
wydać odzieŜ i obuwie robocze, a takŜe środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej 
pracy. 

Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków 
ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej naleŜą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w 
przypadkach koniecznych takŜe okulary ochronne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 



do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.6    Grupy klasy i kategorie robót. 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień 
składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, 
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają 
działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i słuŜy do zweryfikowania prawidłowości 
poprzednich cyfr. 

Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1] 
Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6] 
Roboty murarskie [ CPV 45262500-6] 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 
Tynkowanie [CPV 45324000-4] 
Roboty malarskie [CPV 45442100-8 
Pokrywanie podłóg i ścian [ CPV 45430000-0] 
Stolarka drewniana [CPV 45422100-2] 
Kładzenie glazury [CPV 45431200-9] 
Kładzenie terakoty [45431100-8 

2    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 2.1    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie z 
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą 
jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają 
słuŜyć. 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy naleŜy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 
poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 



Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 

a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według 
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu 
budowlanego; 

d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeŜeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności 
wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 

UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej naleŜy ustalić kolorystykę w trakcie 
wykonywania 
robót z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 

2.2   Materiały potrzebne do realizacji zamówienia. 
- Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe łazienkowe do wc 
- masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych silikonowa  
- pianka poliuretanowa 
- zaprawa cementowa marki m80 
- zaprawa cem-wap. M50 
- piasek zwykły 
- cegła dziurawka kl. 15 
- naroŜniki ze stali aluminiowej ochronne 
- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 
- wapno suchogaszone 
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 

Płytki terakotowe antypoślizgowe gatunek I. 
Płytki glazurowane ceramiczne ścienne w kolorze jasnym 

- Suche zaprawy do spoinowania. 
- Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych . 
- klej lateksowy ekstra 
- farby emulsyjne nawierzchniowe 

preparat gruntujący 
- ościeŜnice stalowe 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych równowaŜnych pod warunkiem 
zachowania wymaganych parametrów technicznych. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do 



wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:. 

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3. 
- Samochód skrzyniowy do 51. 
- Samochód samowyładowczy do 10t 
- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,51. 
- Młot pneumatyczny 
- Elektronarzędzia 
- Inne narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych 

Sprzęt uŜyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, 
wywrotką i samochodem dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST oraz 
projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi 
przedmiotowymi przepisami i normami, a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną jeśli wymagać będzie tego inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 

■ informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych w 
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

■ informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót 
zanikających; 

■ obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6        KONTROLA JAKOŚCI 

6.1        Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 



techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymogom 
norm określającym procedury badań. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być 
przechowywane jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. Po zakończeniu 
danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku wykonanie 
pozycji, jak równieŜ dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 

6 . 2      Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa 
Budowlanego, 
naleŜy: 

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

* sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie materiałów i 
wyrobów; 

* sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do uŜytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe, na 
Ŝądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

* Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

* śądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania robót wykonanych 
wadliwie. 

* Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenia lub 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na 
budowę. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004r-
o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy. 



Zgodnie z Art. 45.ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest 
wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowaŜnieni są: 
1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania 
przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. Prowadzenia 

Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r.w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

■ datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
■ termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
■ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
■ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
■ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 

wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

■ dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
■ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je 
przeprowadził, 

■ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

■ protokół przekazania terenu budowy, 
■ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
■ inne umowy cywilno-prawne, 
■ protokoły odbioru robót, 

Przechowywanie 
dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik 
budowy (rozbiórki), a jeŜeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe 
oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te 
dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

6.5       Obowiązki kierownika budowy (robót) 

Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
Prowadzenie dokumentacji budowy. 
Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poŜ. 

- Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających. Zgłoszenie do odbioru 

końcowego odpowiednim wpisem do 
dziennika udowy. 

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 

- Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy, z załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika 
budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie 
uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. 
-Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia moŜliwości powstania zagroŜenia oraz bezzwłoczne 
zawiadomienie o tym właściwego organu. 
-Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. 
-Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu 
prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją. 
-Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. 
-Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
-Zgłoszenie do „odbioru końcowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
-Koordynowanie robót podwykonawców, jeŜeli reprezentuje generalnego wykonawcę. 
-Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. 
-Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 

7       ODBIORY ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
■ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
■ odbiorowi częściowemu 
■ odbiorowi ostatecznemu 
■ odbiorowi pogwarancyjnemu 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

7.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia.. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach 
częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót 
dokonuje inspektor Nadzoru. 
KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem 



zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŜnioną pisemnie 
przez Inwestora. Do kaŜdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane 
roboty. Zamawiający nie moŜe odmówić dokonania odbioru robót. 
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
7.4       Odbiór ostateczny robót. 
7.4.1     Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, 
na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby 
do badań dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z 
opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium 
Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

7.4.2     Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

■ dziennik budowy, 
■ komplet aktualnych dokumentów dopuszczających uŜyte materiały i urządzenia do obrotu i 

stosowania w 
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami 
technicznymi, 
a takŜe komplet badań próbek betonu); 

■ wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

7.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 14.3 "Odbiór ostateczny robót". 

7.6 Przystąpienie do uŜytkowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do uŜytkowania obiektu 
budowlanego, na którego przebudowę wymagane jest pozwolenie, moŜe nastąpić po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyŜej jest wymagana takŜe, 
jeŜeli przystąpienie do uŜytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3. Inwestor, w 
stosunku, do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego, 
jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
3) Państwowej Inspekcji Pracy, 
4) Państwowej StraŜy PoŜarnej 

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. Organy zajmują 

 



stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Nie zajęcie 
stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje 
się 
jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
lub składając wniosek o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg 
dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w tym takŜe "oświadczenia kierownika budowy o zgodności 
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami" 
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". PowyŜsze oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w 
oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. 
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do uŜytkowania obiekt budowlany, przekazuje 
właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu 
podlegają równieŜ inne dokumenty i 
decyzje dotyczące obiektu, a takŜe, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem. 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje 
do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od 
obowiązku 
ukończenia wszystkich robót . Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a 
robót podlegających zakryciu- przed ich zakryciem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, badania i wymagania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.   Rysunki. 

Rysunki i szkice 

10.2   Normy 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania. PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3). 
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków.   Metoda badania właściwości dymotwórczych 

materiałów. 
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 

przez ściany. PN-90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - Metoda 
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (Zmiana 1). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 



PN-B-10109:1998 
PN-B-12050:1996 
PN-B-19707:2003 

PN-B-24625:1998 
PN-B-30041:1997 
PN-B-30042:1997 
PN-B-30150:1997 
PN-B-91000:1996 
PN-B-94109:1997 
PN-B-94423:1998 

PN-B-94430:1997 
PN-69/B-10023 

PN-70/B-12016 

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łoŜyskowe, 
podkładki 
i nakrętki kołpakowe. 
Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy. 
Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonane na   budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I    

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  - ROBOTY BUDOWLANE 

1. Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1] 

Prace przygotowawcze przed rozbiórką. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy przygotować plac budowy. Do niezbędnych 

elementów zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie naleŜą: 

■ Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 

■ Oświetlenie placu budowy 

■ Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac 

rozbiórkowych 

Zakres rozbiórek i demontaŜu: 

- wykucie z muru starych ościeŜnic 

- rozbiórka ścianek działowych z cegły 

- poszerzenie otworów drzwiowych 

głównych 

- obsadzenie nadproŜy stalowych 

- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych 

- skucie płytek glazurowanych 

- skucie częściowe tynków wewnętrznych 

2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6] 

Roboty murarskie polegać będą na murowaniu nowych ścianek działowych z cegły 

dziurawki . W czasie robót murarskich przestrzegać następujących zasad: 

■ murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem podłoŜa 

■ murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubości spoin poziomej w 

granicach 1 cm 

■ dociskanie kaŜdego bloczka przez uderzenie gumowym młotkiem 
 

■ przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin 

pionowych w kolejnych warstwach muru. 

■ bloczki docinać na poŜądany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i 

młotkiem, pitą tarczową do kamienia lub gilotyną 

■ zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 1 cm 



■ ściany podłuŜne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je 

przewiązując 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu 

zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach naleŜy 

bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze 

szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu 

wymieszania zaprawy. 

3. Tynkowanie [CPV 45324000-4] 

Zakres robót przewiduje zastosowanie na nowych ściankach działowych oraz po skuciu 

starych tynków, tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III . Po zamontowaniu 

drzwi oraz rozprowadzeniu instalacji naleŜy uzupełnić uszkodzone tynki. Wykonanie 

tynków składa się z następujących faz: 

■ wyznaczenie powierzchni tynku 



■ wykonanie obrzutki 

■ wykonanie narzutu 

■ wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

■ szlifowanie powierzchni na gładko 

PodłoŜa murowane pod tynki naleŜy przed ułoŜeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za 

pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilŜyć 

wodą. PodłoŜe z betonów - gładkie naleŜy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, 

a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilŜyć obficie wodą. NaroŜniki ścian i otworów 

wzmocnić listwami podtynkowymi. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" tom i, część 4 oraz PN-65/B-10101 -

Roboty tynkowe. 

4. Roboty malarskie CPV 45442100-8 

Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków i gładzi gipsowych, 

zeskrobaniu i zmyciu starych powłok malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez 

poszpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze krycia ,usunięcie rys 

pęknięć i nierówności. 

Malowanie elementów stalowych dopiero po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być gładkie, mocne (niepylące, bez 

spękań i rozwarstwień), czyste (bez plam, pleśni, zaoliwień) i suche. 

-Tynki wewnętrzne sufitów malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi  w 

kolorze białym z wywinięciem na ściany ok. 0,2m. 

-Tynki wewnętrzne ścian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w 

kolorze pastelowym jasnym. 

4.2. Odbiór robót malarskich: 

-    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla itp. W stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 



wykonania. 

- Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w 

świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękka wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady 

farby 

- Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie 

powłoki w kilku miejscach paznokciem, Jeśli nie wystąpią na niej widoczne rysy to 

powłoka jest odporna na zarysowanie. 

- Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczona polega na lekkim 

przesunięciu osełki z drobnoziarnistego piaskowca. Jeśli nie występują na 

ścianie rysy widoczne z odległości 0,5m to powłoka spełnia wymagania 

twardości 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu 

wyrównawczego naleŜy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem od 

podłoŜa 

- Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze 

szczeciny lub szmatką. Jeśli na szczotce lub szmatce pozostaną ślady farby plamy 

albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni niepoddanej próbie, 

twierdzi się, Ŝe powłoka jest odporna na zmywanie wodą 

- Sprawdzanie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych, akrylowych i 

silikonowych naleŜy prowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwem 

producenta 

Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, naleŜy poprawić 

niewłaściwie wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 

wymaganiami 

5. Pokrywanie podłóg i ścian [ CPV 45430000-0] 

Wykonywać się będzie wykładziny posadzek łazienek płytkami terakotowymi 

antypoślizgowymi . 

Okładziny ścian w pom łazienek płytkami glazurowanymi , obudowy wanien w kolorze 

jasnym. 



5.1. Kładzenie płytek podłogowych [CPV 45431000-7] . 

■ Zastosować gres antypoślizgowy. Powierzchnia płytek matowa, wymiary 30x30 cm, 

grub. 9 mm, kolor płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa 

■ Płytki układać „w karo" . 

Do wykonania posadzki moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości 

podkładu jest szczególnie waŜny i dlatego jego wilgotność powinna być 

sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych tom I część 4 

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. 

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

5.2. Kładzenie glazury. [CPV 45410000-4] 

Okładziny ścian z płytek glazury do wysokości 2,00m oraz okładzina 

obudów wanien. Wymiary płytek ok. 20x25 cm gr. 8 mm, powierzchnia 

gładka. Kolor płytek uzgodnić z inwestorem preferuje się jasny 

pastelowy . Styki urządzeń sanitarnych z okładziną ceramiczną 

uszczelnić silikonem. 

6. Stolarka drewniana [CPV 45422100-2] 

Przy wbudowywaniu ościeŜnic drzwi odległości między punktami mocowania 
ościeŜnicy nie powinny być większe niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od 
naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 30 cm. 

OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za 

pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą po osadzeniu 

ościeŜnicy w ściany zewnętrzne naleŜy wypełnić na obwodzie materiałem 

izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót. 

Skrzydła drzwiowe montować po wykonaniu wszystkich prac malarskich 

i posadzkarskich. Skrzydła wyposaŜone w klamki szyldy i zamki Wc . Skrzydła 

wejść głównych płytowe drewniane wzmocnione z otworami w dolnej części 



skrzydła , o pow. otworów zgodnie z warunkami technicznymi. 

opracował: 

 


