1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11 Nazwa zaméwienia.
Dodatkowe sanitariaty oraz przebudowa czesci istniejagcych sanitariatow w
budynku gtéwnym DPS ,,Nad Potokiem” w Radomiu przy ul. Struga 88.

12 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z remontem i modernizacjg pomieszczen tazienek (WC) w budynku DPS ,Nad
Potokiem”

13 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robét wystgpia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

- Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

- Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w
poziomie na potrzebng odleglosci w pionie na potrzebng wysokos¢ (kondygnacje) materiatéw oraz
elementdw i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego do wykonania rob6t remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, elementow,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementdw i ztozenie ich na wskazanym miejscu na
placu budowy.

- Ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4,0 m powyzej terenu lub stropu.

- Ukfadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu
budowy lub w magazynie przyobiektowym.

- Obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, iizolacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementow drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakoéw informacyjno- ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robdét.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatow
nadajacych sie do wykorzystania Inwestorowi.

14  Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowiacq catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezacej
konserwacji.



Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne. «

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocengjakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy,
dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

15.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona z ,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majag by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w przedmiarze robot i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjg technicznag,
wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowili, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, barierki ochronne, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) Mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji,
urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr
178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkoéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr
14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych da zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych da zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy
wydac odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywane;j
pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkow
ochrony osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, aw
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane



do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.6 Grupy klasy i kategorie robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Wspdéiny Stownik Zaméwien
sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupemiajgcego. Stownik giéwny obejmuje nazwy dostaw,
robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg
dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

Roboty rozbiérkowe [CPV 45110000-1]

Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]
Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]

Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]
Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Roboty malarskie [CPV 45442100-8

Pokrywanie podidg i Scian [ CPV 45430000-0]

Stolarka drewniana [CPV 45422100-2]

Ktadzenie glazury [CPV 45431200-9]

Ktadzenie terakoty [45431100-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH 2.1

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrag
jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wkasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249
poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia muszg spetia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).



Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca;
a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujacego wyréb budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego;
d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

—h

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatdow w specyfikaciji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie
wykonywania

robét z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do realizacji zaméwienia.
- Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe tazienkowe do wc
- masa uszczelniajgca z tworzyw sztucznych silikonowa
- pianka poliuretanowa
- zaprawa cementowa marki m80
- zaprawa cem-wap. M50
- piasek zwykly
- cegla dziurawka kl. 15
- narozniki ze stali aluminiowej ochronne
- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
- wapno suchogaszone
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
Ptytki terakotowe antyposlizgowe gatunek .
Piytki glazurowane ceramiczne $cienne w kolorze jasnym
- Suche zaprawy do spoinowania.
- Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych .
- klej lateksowy ekstra
- farby emulsyjne nawierzchniowe
preparat gruntujacy
- oscieznice stalowe

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych rownowaznych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw technicznych.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do



wykonania robot niezbedny bedzie nastepujacy sprzet..

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3.

- Samochdd skrzyniowy do 51.

- Samochdd samowytadowczy do 10t

- Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,51.

- Mot pneumatyczny

- Elektronarzedzia

- Inne narzedzia i sprzet niezbedne do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie, powinien byé sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego - samochodem skrzyniowym,
wywrotkg i samochodem dostawczym w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzenh.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST oraz
projektu organizacji robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje sie do wykonania zakresu robét zgodnie z obowigzujacymi
przedmiotowymi przepisami i normami, a w szczegoélnosci z aktualnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang jesli wymagac bedzie tego inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaih naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuije sie do:
m informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych w
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

m informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robot
zanikajgcych;

m obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6  KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong,
jakos¢ robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci



techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace prawidtowe wykonanie robét . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdéw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom
norm okreslajacym procedury badan.

Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku robét. Na placu budowy winny byé
przechowywane jedynie wzory i probki zatwierdzone przez Zamawiajacego i projektanta. Po zakorczeniu
danego etapu robdt, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢ w dzienniku wykonanie
pozyciji, jak rowniez dokona¢ oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa

Budowlanego,

nalezy:
* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z

projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej;

*  sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i woudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie materiatow i
wyrobéw;

* sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczeh budowy.

*  Wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz urzadzen technicznych.

*  Zadanie od kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania robét wykonanych
wadliwie.

*  Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia lub
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z zatwierdzong dokumentacja lub pozwoleniem na
budowe.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004r-
o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty niespetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.



Zgodnie z Art. 45.ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest
wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym
zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna roboét budowlanych. Osoby te sa obowiazane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy;,

5) kierownik rob6t budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontrol
przestrzegania

‘ A yanosci kontrolnych. Prowadzenia
Dziennika Budowy musi byc zgodne z Rozporzqdzemem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca realizaciji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
m date przekazania wykonawcy placu budowy,
termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
m dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,
m dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je
przeprowadzit,
m inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
protokét przekazania terenu budowy,
m  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
m inne umowy cywilno-prawne,
m  protokoty odbioru robot,

Przechowywanie
dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik
budowy (rozbidrki), a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenie dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o
ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostepniac te
dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

6.5 Obowiazki kierownika budowy (robét)

Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy.
Kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.
- Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych. Zgloszenie do odbioru
koncowego odpowiednim wpisem do
dziennika udowy.
- Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.
Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.
- Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, z zatgczeniem niezbednych dokumentdw, jak np. oryginat dziennika
budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych, decyzje i opinie
uzgadniajgce dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.
-Wstrzymanie robét w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym witasciwego organu.
-Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.
-Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujgcym wstrzymanie robét z powodu
prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.
-Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robét.
-Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
-Zgtoszenie do ,odbioru koricowego" odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
-Koordynowanie robdt podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.
-Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnienia procesu budowy.
-Ustosunkowanie sig pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7 ODBIORY ROBOT
71 Rodzaje odbioréow robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
m  odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
m  odbiorowi czesciowemu
m  odbiorowi ostatecznemu
m  odbiorowi pogwarancyjnemu

72 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci IN w migjscach przez niego wskazanych.

73 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia..

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. W odbiorach
czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robot
dokonuije inspektor Nadzoru.

Kazdy odbidr czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem



zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie
przez Inwestora. Do kazdego odbioru czgstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane
roboty. Zamawiajgcy nie moze odmowic¢ dokonania odbioru robot.

Zdloszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét). Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7.4 Odbior ostateczny robot.

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét wykonuje laboratorium Zamawiajacego wiasnym sprzetem,
na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby
do badar dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badanh i pomiaréw wraz z
opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium
Zamawiajgcego wg przyjetych norm i ustalen. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do
ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i SST.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokét ostatecznego
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

m dziennik budowy,
m komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i
stosowania w
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi,
a takze komplet badan prébek betonu);
m  wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

75 Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 14.3 "Odbidér ostateczny robot".

7.6 Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystgpienie do uzytkowania obiektu
budowlanego, na ktérego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o ktérym mowa wyzej jest wymagana takze,
jezeli przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych lub, jesli zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3. Inwestor, w
stosunku, do ktdérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
jest obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wlasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegdlnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitamne;j,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. Organy zajmuijg,



stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Nie zajecie
stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje
sie

jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor zawiadamiajac o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
lub skifadajac wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg
dokumentow, o ktérych mowa jest w art. 57, w tym takze "oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami"
oraz "protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze oswiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi w
oparciu o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robdt specjalistycznych.

Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje
wiascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu
podlegaja rowniez inne dokumenty i

decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalaciji
i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku

ukonczenia wszystkich robét . Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a
robot podlegajacych zakryciu- przed ich zakryciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, badania i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIEENIA

10.1. Rysunki.
Rysunki i szkice
10.2 Normy
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania. PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3).

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotworczych
materiatow.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

przez sciany. PN-90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany (Zmiana 1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).



PN-B-10109:1998
PN-B-12050:1996
PN-B-19707:2003

PN-B-24625:1998
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-B-30150:1997
PN-B-91000:1996
PN-B-94109:1997
PN-B-94423:1998

PN-B-94430:1997
PN-69/B-10023

PN-70/B-12016

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki

i nakretki kotpakowe.

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty rozbiérkowe [CPV 45110000-1]
Prace przygotowawcze przed rozbidrka.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy przygotowac plac budowy. Do niezbednych
elementow zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie naleza;

m Drogi do przyjazdu i odjazdu srodkow transportu

m  Oswietlenie placu budowy

m Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowac rytmiczna wywozke materiatow z rozbiorki dla zapewnienia ciggtosci prac

rozbiorkowych

Zakres rozbiérek i demontazu:

- wykucie z muru starych oscieznic

- rozbiorka Scianek dziatowych z cegty

- poszerzenie otworéw drzwiowych
gtownych

- obsadzenie nadprozy stalowych

- rozbiérka posadzek z ptytek ceramicznych

- skucie ptytek glazurowanych

- skucie czesciowe tynkow wewnetrznych

2. Roboty murarskie [ CPV 45262500-6]
Roboty murarskie polega¢ bedg na murowaniu nowych scianek dziatowych z cegty
dziurawki . W czasie robot murarskich przestrzegac nastepujacych zasad:
m murowanie pierwszej warstwy z rownoczesnym wyréwnaniem podtoza
m murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubosci spoin poziomej w
granicach 1 cm
m dociskanie kazdego bloczka przez uderzenie gumowym miotkiem
m przestrzegaC prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin
pionowych w kolejnych warstwach muru.
m bloczki docina¢ na pozadany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i
miotkiem, pitg tarczowg do kamienia lub gilotyng

m zaprawe uktadac¢ réwnomiernie w warstwie grubosci 1 cm



m Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac rownoczesnie, odpowiednio je
przewigzujac
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Przy przygotowaniu
zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach nalezy
bezwzglednie stosowac sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze
szczegolnym przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu

wymieszania zaprawy.

3. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Zakres robot przewiduje zastosowanie na nowych $ciankach dziatowych oraz po skuciu
starych tynkow, tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill . Po zamontowaniu
drzwi oraz rozprowadzeniu instalacji nalezy uzupetnic¢ uszkodzone tynki. Wykonanie
tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

m wyznaczenie powierzchni tynku



m wykonanie obrzutki

m wykonanie narzutu

m wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

m szlifowanie powierzchni na gtadko
Podioza murowane pod tynki nalezy przed utozeniem tynkow oczysci€ z pytu i kurzu za
pomocg szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilzy¢
woda. Podtoze z betonéw - gtadkie nalezy nacig¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi,
a nastepnie oczysci¢ z kurzu i pytu oraz zwilzy¢ obficie woda. Narozniki Scian i otworow
wzmocnic¢ listwami podtynkowymi. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom i, cze$¢ 4 oraz PN-65/B-10101 -
Roboty tynkowe.
4. Roboty malarskie CPV 45442100-8
Roboty malarskie wykonac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i gtadzi gipsowych,
zeskrobaniu i zmyciu starych powtok malarskich oraz przygotowaniu powierzchni poprzez
poszpachlowanie gipsem z dodatkiem farby emulsyjnej w kolorze krycia ,usuniecie rys
peknieC i nierbwnosci.
Malowanie elementow stalowych dopiero po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie, mocne (niepylace, bez

spekan i rozwarstwien), czyste (bez plam, plesni, zaoliwien) i suche.

-Tynki wewnetrzne sufitbw malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w

kolorze biatym z wywinigeciem na sciany ok. 0,2m.
-Tynki wewnetrzne scian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w

kolorze pastelowym jasnym.

4.2. Odbior rob6t malarskich:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych sladéw pedzla itp. W stopniu

kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci



wykonania.

- Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig Slady
farby

- Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem, Jesli nie wystgpig na niej widoczne rysy to
powtoka jest odporna na zarysowanie.

- Sprawdzenie twardosci powtoki metodg uproszczona polega na lekkim
przesunieciu osetki z drobnoziarnistego piaskowca. Jesli nie wystepujg na
Scianie rysy widoczne z odlegtosci 0,5m to powtoka spetnia wymagania
twardosci

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem od
podtoza

- Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze
szczeciny lub szmatka. Jesli na szczotce lub szmatce pozostang slady farby plamy
albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni niepoddanej probie,
twierdzi sie, ze powtoka jest odporna na zmywanie wodag

- Sprawdzanie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych, akrylowych i
silikonowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwem
producenta
Gdyby ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy poprawi¢
niewtasciwie wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z

wymaganiami

5. Pokrywanie podtég i scian [ CPV 45430000-0]

Wykonywac sie bedzie wyktadziny posadzek fazienek ptytkami terakotowymi
antyposlizgowymi .
Okfadziny scian w pom fazienek ptytkami glazurowanymi , obudowy wanien w kolorze

jasnym.



5.1. Kladzenie ptytek podtogowych [CPV 45431000-7] .

m Zastosowac gres antyposlizgowy. Powierzchnia ptytek matowa, wymiary 30x30 cm,
grub. 9 mm, kolor ptytek uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa

m Plytki ukladac ,w karo" .
Do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci
podkfadu jest szczegdlnie wazny i dlatego jego wilgotnos¢ powinna by¢
sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | czesé 4
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10143 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
BN-76/8841- 21 - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

5.2. Kltadzenie glazury. [CPV 45410000-4]

Oktadziny Scian z ptytek glazury do wysokosci 2,00m oraz oktadzina
obudow wanien. Wymiary ptytek ok. 20x25 cm gr. 8 mm, powierzchnia
gtadka. Kolor ptytek uzgodni¢ z inwestorem preferuje sie jasny
pastelowy . Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng

uszczelnic silikonem.
6. Stolarka drewniana [CPV 45422100-2]

Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za

pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomocg dybli.
Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i oscieznicg po osadzeniu
oscieznicy w Sciany zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robaot.

Skrzydta drzwiowe montowac po wykonaniu wszystkich prac malarskich

i posadzkarskich. Skrzydta wyposazone w klamki szyldy i zamki Wc . Skrzydta

wejs¢ gtownych ptytowe drewniane wzmocnione z otworami w dolnej czesci



skrzydta , o pow. otworow zgodnie z warunkami technicznymi.

opracowat:



