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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i OQdbioru
Robot Budowlanych
dla przebudowy przykanalika sanitarnego do Budynku Glownego
Domu Pomocy Spolecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanego w Radomiu
przy ul. Struga 88.

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Przebudowa przykanalika sanitarnego do Budynku Glownego Domu Pomocy
Spotecznej ,,Nad Potokiem” zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga 8§8.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru w zakresie przebudowy przykanalika sanitarnego do
Budynku Gtownego Domu Pomocy Spolecznej ,Nad Potokiem”
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga 88.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:

- glownego przedmiotu zamowienia:

a) rurociag kanalizacyjny z rur z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,,N” @ 200 mm taczonych na uszczelke gumowa zgodnie z
norma PN-EN-1401:1999 o tacznej dlugosci L= 36,5 mb.

b) czynnosci uzupetniajace przy istniejacych studniach rewizyjnych z krggow
betonowych @ 1200 mm-— 2 kpl.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie:
- prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
a) pelna obsluga geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 6 egz.
inwentaryzacji powykonawczej zadania.
b) uzyskanie stosownych decyzji wraz z oplatami oraz wykonanie tych
decyzji na koszt wykonawcy w tym:
- zwiazanych z realizacja robot w poblizu urzadzen wymagajacych
stosownych decyzji,
- innych — niezbednych przy realizacji zadania,
d) organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy,
e) wilaczenie projektowanej sieci do sieci istniejace;,
f) uporzadkowanie terenu obj¢tego placem budowy i1 przywrdcenie do stanu
pierwotnego.



1.4. Informacja o terenie budowy.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacego przykanalika na odcinku od jego
wlaczenia do studni Si,1 poprzez studni¢ rewizyjna S;,,2 do wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku Gléwnego.

Na trasie przebudowywanego przykanalika sanitarnego wystgpuja nieliczne
skrzyzowania z istniejacymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi
jak:

- kabel energetyczny,

- kanal cieptowniczy,

- kanalizacja sanitarna.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu kotowego i pieszego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych 1 przejazdowych.

W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosownym protokotem teren budowy.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na fakt, iz teren Domu Pomocy
Spolecznej stanowi bardzo czesto uczeszczany trakt komunikacyjny dla
ruchu pieszego i kolowego odbywajacego si¢ we wszystkich kierunkach.
Nalezy zatem starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dost¢gpem osob
niepowolanych, w szczegolnoSci przechodniow- w wigkszosci ludzi
starszych, niedol¢znych i niepelnosprawnych, ktorych reakcja jest bardzo
trudna do przewidzenia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru. W terminie przewidzianym umowa Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem 0sOb
niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy
materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Wykonawca pehni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru
koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Roboty budowlane zwiazane z wykonawstwem przebudowy przykanalika
sanitarnego nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, Srodkow
tacznosci, dostgpu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez hatas,



wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, a takze nie moga
powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wlasno$ci
publicznej 1 prywatne;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.

1.7. Ochrona srodowiska.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Teren inwestycji nie jest objety zadna form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisOw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespolu
przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikdéw przyrody i nie znajduje si¢ w
otulinie Zzadnego z wymienionych obszaréw).

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzié
instruktaz pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej, wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej
pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

Elementami  zagospodarowania terenu na trasie przebudowywanego

przykanalika sanitarnego, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi sa:

- ruch samochodowy drogami wewngtrznymi Domu Pomocy Spotecznej,

- istniejace drzewo.

- 1istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- Przysypanie cztowieka ziemia podczas wykonywania wykopoéw oraz
uktadania rur kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopow wynosi ok. 3,5 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch samochodowy drogami wewngtrznymi Domu Pomocy Spoteczne;.

- Praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych.



- Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopow 1 ukladaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie  linii
elektroenergetycznych.

Za nadzér nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialny jest

Kierownik  budowy lub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w

dzienniku budowy.

Rejon wykopow pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami

,,Uwaga gtebokie wykopy”.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Zabezpieczy¢ dostep do zasuw 1 hydrantow w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

- Teren budowy szczeg6lnie starannie zabezpieczy¢ przed dostgpem o0soOb
niepowotanych (przechodniow).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o

ninformacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy

powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji 1 ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptac;i.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych 1 ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania w czystosci drog 1 chodnikow
sasiadujacych z placem budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robaot, klas robot i kategorii robot.

Kod zamowienia wedlug WSZ — kod CPV —45 23 13 00-8- Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow 1 rurociagow do odprowadzania $ciekow.



1.12. Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale
nieprzelazowym przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka rewizyjna- studzienka wlazowa wyposazona we wilaz,
przystosowana do wchodzenia 1 wychodzenia z niej obstugi,

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewlazowa wyposazona we wilaz, nie
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia z niej obstugi, przeznaczona do jej
obstugi za pomoca specjalistycznego sprzetu.

Komora robocza studzienki- zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomi¢dzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy- szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

Wilaz kanatowy- element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych 1 inspekcyjnych umozliwiajacy dostgp do  urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana czg$¢ studzienki z wbudowanym
dnem, wyposazona w polaczenia kielichowe zapewniajace szczelne potaczenia.
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

Podsypka- konstrukcyjna cze¢s¢ podioza przewodu pomiedzy dnem wykopu a
spodem przewodu.

Obsypka- material gruntowy przykrywajacy podsypke w strefie ulozenia
przewodu kanalizacyjnego.

Zasypka- wypehienie gruntem migdzy gorna powierzchnia obsypki, a
powierzchnig terenu, nasypu lub spodem konstrukcji drogi.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagah podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru.



2.1. Materialy podstawowe.

- Rury kanatowe klasy ,,N” do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCW o $rednicach @ 200 mm laczone na uszczelki
gumowe dostarczane wraz z rurami przez producenta rur. Stosowaé rury
PCW ze S$cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
(rury, ksztattki, studnie inspekcyjne),

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-85/C-89203,
ISO 4435:1991, PN-EN-1401:1999.

- Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) z PCW o srednicy 200 mm.

- Beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatow 1 studzienek.

- Piasek na podsypke, obsypke 1 zasypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100.

- Kruszywo na warstwg filtracyjna o granulacji 16- 32 mm.

2.2. Studzienki kanalizacyjne wlazowe.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastgpujacych zasadniczych czesci:
- komory robocze;,

- komina wtazowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z

materialéw trwatych:

- w cze$ci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm
1 wysokos$ci 300 lub 500 mm wg BN-86/8971-08.

- ¢ze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopien wodoszczelnosci
betonu ,,W-4” odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie
zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke¢ betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odporno$ci betonu na dziatanie mrozu ,,M-100”
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrazania 1 odmrazania probek betonu
(jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie
jej rozmrozenie rowniez przez okres 4 godzin).

- komor¢ robocza przykry¢ plyta zelbetowa nastudzienna okragla wg
KB-38.4.3/1 posadowiong na kregach betonowych studni.

2.2.2. Komin wlazowy.

Komin wlazowy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej petnej na zaprawie
cementowe] klasy ,,80”.; komin o wysokos$ci dostosowanej do roznicy



poziomOw gruntu (nawierzchni chodnika lub jezdni) 1 wierzchu plyty
nastudzienne;.

2.2.3. Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B-25, W-4, M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem S$rodka
uszczelniajacego).

2.2.4. Wlaz kanalowy.

Nalezy zastosowa¢ wtazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400
wg PN-H-74051-2:1994.

2.2.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.6. Laczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ nalezy zaprawa cementowa marki B-80
wg PN-90/B-14501.

2.3. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materialow na
placu budowy.

2.3.1. Rury PCW.

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury z PCW powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Temperatura
sktadowania nie powinna by¢ wyzsza niz 40°C. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z
PCW nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac im przewietrzanie. Rury o roznych
srednicach 1 r6znych grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podkiadach
1 przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
za$§ liczba warstw nie powinna przekracza¢ 7. Gdy rury sa skltadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacje¢. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
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wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy mozna dokonaé za
pomoca kotkoéw 1 klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu 1 magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcia¢ a konce rur
sfazowac.

Rury maja na obydwu koncach zaslepki, ktore powinny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlaczy.

Ksztattki, zlaczki, uszczelki, S$rodki do czyszczenia itp. powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych
srodkow ostroznosci.

2.3.2. Kregi betonowe.

Sktadowanie kregow moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wilazy i stopnie.

Sktadowanie wlazéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg typow (klas).

2.3.4. Kruszywo i piasek.

Sktadowisko kruszywa i piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo i piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane 1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okres§lonym w art. 10
ustawy- Prawo Budowlane, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i1
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robodt, a takze o
aprobatach technicznych 1 certyfikatach zgodnosci.
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2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunig¢te z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna przewiduja
warlantowe stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i1 autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzjg.
Wybrany 1 =zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wilasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy tak, aby
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich zezwolen na
przew6z nietypowych ladunkow, zezwolenia takie uzyska¢ powinien
wykonawca wlasnym staraniem 1 na wiasny koszt. W przypadku przewozu
tadunkow nietypowych wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora
nadzoru o koniecznosci takiego przewozu.

4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi
z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane ,teleskopowo”
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o S$rednicy wigkszej) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,wewngtrzne”. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spoczywa¢ na catej dlugosci na
podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max.
2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$s¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem warunkow ostroznosci jak dla rur PCW.

4.2. Kregi.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportu nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadoéw lub
zaczepow na Srodkach transportowych. Podnoszenie i1 opuszczanie krggow
nalezy wykonywa¢ za pomoca min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Wlazy kanalowe.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego nalezy przewozi¢ pojedynczo, za$ wlazy typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach po 10 szt. i laczy¢ je tasma stalowa.

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu 1 czas jego trwania)
do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

5. Wykonanie robot budowlanych.

5.1. Zakres rzeczowy budowy odwodnienia boiska.

Zakres rzeczowy zadania pn. ,Przebudowa przykanalika sanitarnego do
Budynku Gltéwnego Domu Pomocy Spolecznej ,Nad Potokiem”
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga 88” obejmuje:

- demontaz rurociagéw kanalizacyjnych kamionkowych o tacznej dlugosci
L=36,5 mb.

- rurociag kanalizacyjny z rur z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,,N” @ 200 mm taczonych na uszczelke gumowa zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999 o tacznej dtugosci L= 36,5 mb.

- czynnosci uzupelniajace przy istniejacych studniach rewizyjnych z kregdéw
betonowych @ 1200 mm-— 2 kpl.

5.2. Kolizje na trasie odwodnienia.

Na trasie przebudowywanego przykanalika sanitarnego wystgpuja nieliczne
skrzyzowania z istniejacymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi
jak:

- kabel energetyczny,

- kanal cieptowniczy,

- kanalizacja sanitarna.

5.3. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
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1 odbioru robot budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.4. Opis przyjetych rozwigzan dla przebudowy przykanalika
sanitarnego.

W zwiazku ze zlym stanem technicznym przedmiotowego przykanalika
sanitarnego przewiduje si¢ jego przebudowg.

Istniejace rurociagi przykanalika z rur kamionkowych @ 200 mm na ciagu S, 1-
Sism2- budynek nalezy zdemontowac.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, ktory obsluguje przykanalik demontaz
istniejagcych rurociagow kamionkowych nalezy tak skoordynowaé z
ulozeniem rurociagéow nowych, aby zapewniona byla ciaglos¢
odprowadzenia Sciekow z budynku. W tym celu nalezy na czas budowy
tymczasowo pozostawi¢ istniejace rurociagi kamionkowe lub utozyc
tymczasowy rurociag odprowadzajacy scieki. Wybor jednej z tych metod
uzalezniony begdzie od wzajemnych rzednych 1 spadkéw przewodow
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istniejacych 1 projektowanych oraz od wzajemnego potozenia ich tras co
mozliwe bedzie do stwierdzenia dopiero po wykonaniu wykopow.

W zwiazku z tym, ze przebudowa przykanalika odbywa si¢ pomigdzy
istniejacymi studniami rewizyjnymi (ktore przewiduje si¢ do pozostawienia do
dalszej eksploatacji) oraz musi by¢ wiaczona do istniejacego wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku, trasa oraz spadki przebudowywanego przykanalika beda
wynikaly w znacznej mierze z rzeczywistej sytuacji w terenie mozliwej do
okreslenia po wykonaniu wykopow.

Wiaczenia przebudowywanego przykanalika sanitarnego do istniejacej na
terenie obiektu kanalizacji sanitarnej dokonal poprzez istniejaca studnig
rewizyjna Siml. Od w/w wlaczenia przebudowywany przykanalik sanitarny
prowadzi¢ nalezy po trasie przykanalika istniejacego (Sisml- Sism2- budynek)
oraz w miar¢ mozliwosci z takimi spadkami jakie miaty rurociagi istniejace.
PrzejScie przebudowywanego przykanalika na odcinku zblizenia do istniejacego
drzewa wykona¢ metoda przewiertu recznego na dlugosci 4 m w rurze
ochronnej stalowej @ 250 mm L= 4 m. Rure przewodowa ulozy¢ na plozach
zgodnie z zaleceniami producenta pldéz. Konce rury ostonowej zabezpieczyc
manszetami elastomerowymi.

W sasiedztwie w/w drzewa wykopy nalezy wykonywaé r¢cznie zachowujac
szczegblna ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych (zabrania si¢
ucinania 1 okorowywania korzeni). Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i praca
maszyn budowlanych w obrgbie systemow korzeniowych 1 koron drzew.
Przejscie przebudowywanego przykanalika sanitarnego pod istniejacym
kanatem cieplowniczym wykona¢ w rurze ostonowej stalowe;] @ 250 mm
L= 3 m. Rurg przewodowa utozy¢ na ptozach zgodnie z zaleceniami producenta
ptoz. Konce rury oslonowe; wydluzy¢ po 1 m poza obrys kanatlu
1 zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi.

Rzedna istniejacego kanatu cieplowniczego sprawdzi¢ na budowie. W razie
konieczno$ci rzedne przebudowywanego przykanalika kanalizacji sanitarnej
skorygowa¢ dostosowujac je do rzeczywistej rzednej posadowienia kanatlu
cieptowniczego.

Rurociag projektowanego przykanalika sanitarnego z rur PCW @ 200 mm
polaczy¢ z istniejacym poziomem kanalizacyjnym w budynku za pomoca
systemowej ksztaltki przejsciowej (dotacznika) zeliwo/PCW.

Rzedna istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku sprawdzi¢ na
budowie. W razie koniecznosci rzedne przebudowywanego przykanalika
kanalizacji sanitarnej skorygowac dostosowujac je do rzeczywiste] rzednej
posadowienia wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku.

Istniejace betonowe kosze doswietlajace zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot przed uszkodzeniem. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.
Podstawe kosza wykonaé jako plyte zelbetowa. Sciany koszy wymurowaé z
bloczkow betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej 1 obustronnie
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otynkowaé. Zewnetrzne powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowac
Abizolem 2R+P.

5.5. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé roboty przygotowawcze zgodnie
z zaleceniami zawartymi w I tomie WTWiO.

Wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji moze dokona¢ jedynie geodeta
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja
projektowa wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez
uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperOw, wyznaczy
kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowana o$ kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwatly 1 widoczny
z zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotek ,,$wiadek” wbija sig po
obydwu stronach wykopu tak, aby mozliwe byto odtworzenie jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia te nalezy kontrolowac
1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanatu nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.6. Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanego przykanalika nalezy wykona¢ zgodnie z normami
BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie [ WTWiO.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

Krawedzie boczne wykopow oznacza si¢ przez odmierzenie od koltkow
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w
tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie wzdluz nich sznura
1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
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Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopow w
odleglosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy pod przebudowywany przykanalik sanitarny wykonywac jako wykopy
waskoprzestrzenne, z umocnieniem petlnym, sprz¢tem mechanicznym, za§ w
strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywaé rgcznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié¢
wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym 1 ok.
20 cm w gruncie nawodnionym, a nastepnie poglebi¢ do wlasciwej rzednej
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu
oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne 1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich bezawaryjna eksploatacjg.

Wyjscia 1 zejScia z wykopéw powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach co najmniej co
20 m.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla
gruntow zwigztych 1 = 5 cm dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia.
Tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi = 5 cm.

5.6.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rg¢cznie za pomoca lopat 1 oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez wykonawce 1 zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5.6.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanatlu
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sanitarnego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i1 ochron¢ wykonywanych
robot.

5.6.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalu.

Woda gruntowa nie wystgpuje. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sig
odwadniania wykopdw podczas prowadzenia robot.

5.6.4. Podloze.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosciach

uwidocznionych w graficznej czgsci opracowania.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio wykonanym podtozu.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru

technicznego wykopu. Odchytki grubosci podtoza nie moga przekracza¢ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze

przekracza¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci

+ 5 cm.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy

roboty pomocnicze i1 towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja

1 ustaleniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykonanego
wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin itp.

5.6.5. Zasypka i zageszczanie gruntu dla przykanalika sanitarnego.

Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé

uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji

wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PCW co najmniej 30 cm.

Zasypke rurociagu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I.  wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow rur
na ztaczach.

II. po probie szczelnosci ztaczy rur kanatlowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen.

III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem go
1 rozbiorka deskowan 1 rozpor Scian wykopow.
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Materiatem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien by¢ piasek drobno lub

srednioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480.

Zasypywane przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z

bokow z doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie

nalezy prowadzi¢ rg¢cznie za pomoca drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z

bokow.

Rurociagi po utozeniu obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch

rury.

Dalsza zasypka:

- w jezdniach drog wewngtrznych- piaskiem, z zaggszczeniem go wg normy
PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego,

- poza drogami wewngtrznymi (pod terenami zielonymi) — gruntem rodzimym.

Zasypka powinna odbywac¢ si¢ warstwami po ok. 30 cm z zaggszczaniem

zasypki do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zaggszczania. Po

wykonaniu kazdej z warstw zasypki nalezy dokona¢ laboratoryjnego badania

stopnia zaggszczania co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w stosownym

protokoéle badan wydanym przez laboratorium badawcze.

W jezdniach drog wewnetrznych wymagana jest wigc catkowita wymiana

gruntu w wykopie oraz wywo6z urobku transportem samochodowym. Inwestor

nie wskazuje miejsca odwiezienia urobku.

5.7. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkow
przewodow. Budowe przykanalika nalezy rozpocza¢ od jego najnizszego
punktu. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

Rury do budowy przewodow nalezy przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢
od wewnatrz 1 od zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopdw. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej
osl. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegbdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie piaskiem po srodku
dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (os$ 1 spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych.
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Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac

+ 10 mm

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze

przekracza¢ + 3 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec

utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda

gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci ulozenia przewodoéw 1 badaniu szczelnosci

nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt

uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PCW mozna uktada¢ w zakresie temperatur 0 do 30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podiozem, nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej wciskany jest bosy
koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna
30 cm powyzej wierzchu rury z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkow rur musza znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy
wyregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PCW nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych,
uszczelnianych specjalnie wyprofilowana pierScieniowa uszczelka gumowa.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie
przygotowa¢ rury PCW, wykonujac odpowiednio czynnos$ci przygotowawcze
takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rur pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubo$ci §cianki rury byta nadal prostopadia do osi
rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia rury specjalnie
wyprofilowana pierScieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy,
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach wigkszych od
0 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia kielichowego powinno
by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspolosiowose
taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych
odcinkdéw rur za pomoca nasuwki lub dwukielicha. Potaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
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5.7.1. Studzienki kanalizacyjne.

Istniejace studnie rewizyjne Sy, oraz Si2 przewiduje si¢ do dalszej
eksploatacji; w studniach przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych czynnosci
uzupetniajacych:

- studnie oczys$ci¢ z osadéw 1 zanieczyszczen,

- wyrobi¢ kinety betonowe studni uwzgledniajac istniejace wloty do studni z
innych kierunkow,

- uzupehic¢ spoiny kregéw betonowych wewnatrz i na zewnatrz studni,

- uzupehié zewngtrzng izolacj¢ antykorozyjna studni Abizolem 2R+P,

- uzupehic stopnie zeliwne wtazowe,

- otynkowac¢ kominy wtazowe do studni,

oraz dodatkowo w studni Sy, 1:

- wlaz zeliwny wymieni¢ na wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400, ktory
posadowi¢ nalezy na pokrywie zelbetowej nastudziennej umieszczonej na
zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.

Przej$cia rurociagdw przez S$ciany studni wykonaé jako szczelne. Studnie

rewizyjne przed zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P. Istniejace wloty do studni

z innych kierunkow obiektu pozostawi¢ bez zmian do dalszej eksploatacji.

Osadzenie przewodow w S$cianach studzienki nalezy doktadnie uszczelnié

1 obrobi¢. Przejscie przewodow przez Sciany studni wykonac poprzez tuleje

ochronna PCW tzw. przejscie szczelne typu krotkiego.

W cze$ci monolitycznej studni nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie

kanatow. Nad otworem powinno pozosta¢ ,nadproze” o wysokosci min.

15-20 cm. Wszystkie styki kregow msza by¢ zatarte na gladko z obu stron

zaprawa cementowa marki ,,80”. Wlaczenia kanatow do studzienek

kanalizacyjnych, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow doptywowego

1 odplywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury

pionowej usytuowanej na zewnatrz studni z zastosowaniem ksztattek z PCW.

Na spadzie wykona¢ obudowg¢ z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny

betonowe] przeprowadzi¢ probg szczelno$ci a nastgpnie spad zabezpieczy¢

tasmami samoprzylepnymi.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25

(w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego).

Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonywaé przez

nadmurowanie cegla kanalizacyjna petna na zaprawie cementowej kl. ,,.80”.

Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe ulozone mijankowo w

dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m migdzy osiami. Odlegtos¢ migdzy

stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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5.7.2. Proba szczelnosci.

Probg szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.

5.7.3. 1zolacja studzienek.

Izolacje studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian. Potaczenie
1zolacji pionowej 1 poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na siebie wzajemnie
co najmniej 0,1 m.

5.7.4. Udroznienie istniejacej kanalizacji.

Przed wilaczeniem projektowanego przykanalika do istniejacych ciagow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.7.5. Roboty drogowe i zakonczenie robot.

Po zakonczeniu robot:

- odtworzy¢ konstrukcj¢ nawierzchni drogi wewngtrznej na catej szerokosci
robot jak dla drog o ruchu kategorii KR2 zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz. 430).

- odtworzy¢ nowe krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu B-15 z
oporem,

- opaske budynku na catej szerokosci robot odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzyc¢ zieleniec.

- przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek i1 badania materialéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje
1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materialtow 1 robot z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan
1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych;

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czegsSciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$Sci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza
si¢ rOwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8. Zasady szczegoltowe kontroli jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przykanalika sanitarnego powinna by¢

przeprowadzana w czasie trwania wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami

normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana faz¢ robot

uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania powtornie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania zgodnos$ci z

dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypki

przewodow, podsypki, materiatdéw, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci
przewodow na infiltracje 1 eksfiltracje, zabezpieczenia przewoddw 1 studzienek
przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poroéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow 1 elementoéw
obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w
Dokumentacji ~ Projektowej; 1 odpowiada  wymaganiom  normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w
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Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektorowi nadzoru.

Badania zasypki przewoddéw sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
rurociagu (obsypki) 1 zasypki przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) nalezy wykona¢ poprzez
pomiar jej wysokosci ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz o 50 m.

Badania podsypki przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne 1 obmiar,
przy czym pomiar grubosci warstwy podsypki nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokladnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
1 gleboko$¢ utozenia podioza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodéw 1 studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) 1 Srednicy
(z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
1 w profilu, badanie polaczenia rur 1 prefabrykatow. Utlozenie rur na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej Y2 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur 1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka na eksfiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetlienie woda 1 odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnos$ci
zhaczy, Scian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatlu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje
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1 robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz 1 w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowa przewodow 1 studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie
miotkiem  drewnianym, natomiast wypetnienie  spoin  okladzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciagly kierownik
budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach sze§ciennych [m’].

Powierzchnie beda podawane w metrach kwadratowych [m”].

[losci ktore maja by¢ obmierzane wagowo bg¢da podawane w kilogramach [kg].
Jednostka obmiarowa kanalizacji sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla kazdego
typu 1 $rednicy.

Jednostka obmiarowa dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla kazdego
rodzaju studni 1 $rednicy.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzsze; przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich
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wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. Odbior robot budowlanych.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbiorow:
- odbior czesciowy,
- odbior koncowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.1. Odbior czesciowy.

Odbidr czg$ciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zakresie uzycia wilasciwych
materiatow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakosci 1 ilosci robot
objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokotu moze on by¢ podstawa do

wystawienia faktury czgsciowe] (o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca przewiduje fakturowanie czeSciowe w trakcie realizacji zadania).

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgloszenia do odbioru

czegsciowego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku)

dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze cz¢$ciowym sprawdza sig:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnos¢ podtoza 1 podsypki do budowy kanalizacji,

- obsypke rurociagdw oraz zasypke,

- zaggszczanie gruntu zasypki,

- jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji techniczne; wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- ulozenie przewodu na podsypce,

- dlugosci 1 S$rednice przewoddw oraz sposdéb wykonania polaczen rur
1 prefabrykatow,

- szczelno$¢ przewodow 1 studzienek na infiltracje 1 eksfiltracje,

- materiaty uzyte do zasypki 1 stopien ich zaggszczenia,

- 1zolacjg przewodow i studzienek.

Dhlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byc

mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego

odbioru czg$ciowego powinny by¢ ujete w formie protokotow i1 wpisane do

Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot dotyczy wykonania catego zamdwienia. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zglasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru

przedktadajac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych
wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z PN lub aprobata
techniczna oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie dla wszystkich wyrobow zabudowanych podczas realizacji
zadania,

- protokoly przeprowadzenia wszystkich odbiorow czg$ciowych,

- protokoty pozytywnych prob szczelnosci,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- wyniki badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- protokoly odbioru instytucji zewngtrznych $wiadczace o prawidlowosci
wykonania robot oraz o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z zatozen Dokumentacji Projektowej np. protokét odbioru pasa
drogowego przez zarzadcg¢ drogi, protokot prawidlowosci wykonania
kanalizacji w poblizu sieci gazowej itp.

- oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowg oraz o doprowadzeniu terenu budowy
do stanu pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidlowosci dokumentéw odbiorowych

Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos$¢ zgloszenia do

Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem

petnej dokumentacji odbiorowe;.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1 przedstawiciela Politechniki

Radomskie;.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbiorow czesciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupeienia).
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8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

9. Rozliczenie robot budowlanych.

Zasady rozliczen robdot budowlanych oraz robdt tymczasowych 1 prac
towarzyszacych  reguluje = umowa  zawarta pomiedzy  Wykonawca
a Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia.

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi nizej
dokumentami odniesienia.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pozn. zm).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i1 drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

PN-86-B-02480-

PN-81/B-03020-

PN-B-06050:1999-
PN-88/B-06250-
PN-B-10729:1999-
PN-92/B-10735-

PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-74/B-24620-
PN-74/B-24622-

Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podzial
1 opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Beton zwykty.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe 1 zelbetowe. Nazwy
1 okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2:1994- Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086-
PN-72/H-83104-

PN-85/C-89203-

PN-85/C-89205-

PN-87/B-01100-

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania 1 odchytki masy.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-B-10736:1999-

PN-92/B-01707-

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



32

PN-EN 124:2000-  Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001-  Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752-1:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne
1 definicje.

PN-EN 752-2:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

10.3. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow.
Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury 1 ksztattki
ci$nieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

10.4. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 1.

,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.



